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Pasūtītāja līgums reģistrācijas Nr. __________ 

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.__________ 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS 

par projekta „Baltic SCOPE” mājas lapas izstrādi un uzturēšanu 

 
Rīgā,          2015. gada __.maijā 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (reģ. Nr. 90001733697), tās direktora  Rinalda 

Muciņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem 

Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, 

un  

 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Turn.lv” (reģ. Nr. 40003946487), tās valdes locekļa 

Raivja Dejus personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no 

otras puses, abi kopā saukti – Puses, un katrs atsevišķi - Puse,  

 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Projekta „Baltic SCOPE” mājas lapas izstrāde, 

uzturēšana un tehniskais atbalsts” (ID Nr. VRAA/2015/31/VASAB/MI) (turpmāk – iepirkums) 

rezultātiem, noslēdz šādu  iepirkuma līgumu (turpmāk – līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs veic mājas lapas izstrādi, uzturēšanu un tehnisko atbalstu 

VASAB sekretariāta īstenotā  projekta „Baltic SCOPE” vajadzībām (turpmāk- pakalpojums) 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Izpildītāja iesniegto tehnisko 

piedāvājumu dalībai iepirkumā (2.pielikums), kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 7993.70 (septiņi tūkstoši deviņi simti 

deviņdesmit trīs euro un 70 centi). Pievienotās vērtības nodokļa likmi piemēro saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līguma summa ir noteikta saskaņā ar Izpildītāja 

iesniegto finanšu piedāvājumu dalībai iepirkumā (3.pielikums).  

2.2.  Līguma 2.1. apakšpunktā minētā summa ir fiksēta un nemainās līguma darbības laikā. Visas 

ar šī līguma izpildi saistītās izmaksas ir iekļautas līguma 2.1. apakšpunktā norādītajā 

summā. 

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam EUR 6357,78 (seši tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro 

un 78 centi) bez PVN 10 (desmit) darba dienu laikā pēc mājas lapas izstrādes (Tehniskās 

specifikācijas 5.punktā minētā 4.nodevuma izpildes) un abpusēja nodošanas- pieņemšanas 

akta parakstīšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu 

kontu. 

2.4. Par mājas lapas uzturēšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam reizi ceturksnī, pamatojoties uz 

Izpildītāja iesniegto rēķinu, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja norādīto bankas 

norēķinu kontu. Mēneša uzturēšanas maksa ir EUR 74,36 (septiņdesmit četri euro un 36 

centi) bez PVN. 

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja 

norādīto bankas norēķinu kontu. 

2.6. Pasūtītājs finansē  līguma izpildi no projekta „Baltic SCOPE” finanšu līdzekļiem. 

 

3. PUŠU PIENĀKUMI 

3.1. Izpildītājs apņemas: 

3.1.1. Sniegt pakalpojumu līgumā noteiktajā kārtībā, termiņā un apjomā; 

3.1.2.   iesniegt Pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu par sniegto pakalpojumu (veiktajiem 

darbiem); 
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3.1.3. informēt Pasūtītāju par līguma izpildes gaitu. 

3.2. Pasūtītājs apņemas: 

3.2.1 iesniegt Izpildītājam visus nepieciešamos materiālus pakalpojuma sniegšanai; 

3.2.2  samaksāt par sniegto pakalpojumu līguma 2.3. un 2.4.apakšpunktos noteiktajā kārtībā. 

 

4. PAKALPOJUMA PIEŅEMŠANA – NODOŠANA 

4.1.  Pakalpojuma pieņemšana notiek ar Pušu līdzdalību un tiek noformēta parakstot nodošanas- 

pieņemšanas aktu.  

4.2. Ja Pasūtītājs pakalpojuma sniegšanas laikā ir konstatējis Izpildītāja veikto darbu neatbilstību 

tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt 

nodošanas- pieņemšanas aktu. Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju 2 

(divu) darba dienu laikā no fakta konstatēšanas dienas. Pretenzija kļūst par šī līguma 

neatņemamu sastāvdaļu. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pakalpojuma cenas samazinājumu 

par konkrēto darbu vai  nesamaksāt Finanšu piedāvājumā norādīto cenu par konkrēto darba 

uzdevumu, kurā izpildē konstatētas neatbilstības Tehniskās specifikācijas prasībām. 

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību 

pilnai izpildei. 

6. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

6.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:  

6.1.1. Izpildītājs nav sniedzi pakalpojumu līgumā noteiktajā termiņā; 

6.1.2. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas 

vai apliecinājumus; 

6.1.3. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā veicis prettiesisku darbību; 

6.1.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai 

liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar tā noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē 

Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

6.1.5. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

6.1.6. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams 

juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē. 

6.2. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Līdzējs ir ticis 

brīdināts par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un nav novērsis līguma atcelšanas pamatu 

Līgumā  noteiktajā termiņā. 

 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Ja Pasūtītājs neveic ar līgumu saistītos maksājumus līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs 

maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no līgumcenas. 

7.2.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

7.3. Puses pilnā apmērā atbild viena otrai par zaudējumiem, kas nav atrunāti līgumā, ja tādi radīti 

otrai Pusei ļaunprātības vai neuzmanības dēļ. 

7.4. Gadījumā, ja Pasūtītājam netiek piešķirts finansējums Līguma turpināšanai vai piešķirtais 

finansējums ir nepietiekams, tad Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Līguma apjomu faktiski 

pieejamajam finansējuma apmēram vai apturēt tā izpildi līdz turpmākam finansējuma 

piešķiršanas brīdim. Pasūtītājs informē Izpildītāju par finansējuma trūkumu 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts apstiprinājums par finansējuma nepiešķiršanu. Par darbu 

atsākšanu Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. 
 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Par nepārvaramo varu uzskatāmi posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne 

novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī apstākļus, kuri iziet ārpus Puses kontroles un 

atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā 
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arī karš un karadarbība, streiki, valdības lēmumi, izmaiņas normatīvos aktos un citi apstākļi, kas 

neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).  

8.2. Ja Puse nav spējīga pilnīgi vai daļēji izpildīt līguma saistības nepārvaramas varas iestāšanās 

rezultātā, līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstākļu darbības beigām, bet ne ilgāk kā uz laiku 

līdz 2 (divām) nedēļām. 

8.3. Pēc līguma 8.2. apakšpunktā minētā termiņa beigām līgums var tikt izbeigts vai, savstarpēji 

vienojoties, var tikt pagarināts. Par līguma izbeigšanu otru Pusi rakstiski brīdina 5 (piecas) darba 

dienas iepriekš.  

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ līgums tiek izbeigts, neviena Puse nevar prasīt atlīdzināt 

zaudējumus, kas radušies līguma izbeigšanas rezultātā.  

8.5. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 3 (trīs) darba dienu laikā 

rakstiski informē otro Pusi par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums šajā laikā 

nav izdarīts, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Pasūtītāja kontaktpersona: VASAB sekretariāta sabiedrisko attiecību vadītāja Laura 

Melne, tālr.  28625489, e-pasts: laura.melne@vasab.org     

9.2. Izpildītāja kontaktpersona: valdes loceklis Raivis Dejus, tālr. 26457260, e-pasts: 

raivis@turn.lv  

9.3. Pasūtītājs šī līguma 4.4.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta paraksta tiesības 

deleģē VASAB sekretariāta vadītājam Tālim Linkaitam. 

9.4. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas saistības, kas saistītas ar līguma izpildi, trešajai 

personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

9.5. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Par līguma grozījumiem 

Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumus pievieno līgumam, un tie kļūst par līguma 

neatņemamām sastāvdaļām.  

9.6. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt 

sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu instancēs 

Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.7. Līgums ir sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām. Līgumam ir 

pievienoti šādi pielikumi: 1. pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 6 (sešām) lapām, 2.pielikums 

„Tehniskais piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas un 3.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 

(vienas) lapas. Viens līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Abiem 

eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

Reģ. Nr. 90001733697 

Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 

Valsts kase 

TRELLV22 

 LV25TREL2580627071000                           

 
 

 SIA „Turn.lv” 

Reģ. Nr. 40003946487 

Kr.Valdemāra iela 149-508, Rīga, LV -1013 

A/S Swedbank 

HABALV22 

LV97HABA0551017731811 

 

Direktors Rinalds Muciņš   valdes loceklis Raivis Dejus 

 

 
 

mailto:unda.krievina@vasab.org

