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Pasūtītāja līguma reģistrācijas Nr. __________ 

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.__________ 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS 
par kondicionieru piegādi un uzstādīšanu  

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (reģ. Nr. 90001733697), tās direktora Aigara 

Undzēna personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra 

noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk – 

Pasūtītājs), no vienas puses,  

un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mare Verpete” (reģ. Nr. 40003963966), tās valdes 

locekļa Jurija Petuhova personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – 

Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti – Puses, un katrs atsevišķi – Puse,  

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā 

„Kondicionieru piegāde un uzstādīšana Valsts reģionālās attīstības aģentūras vajadzībām” 

(ID Nr. VRAA/2016/23/MI) (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu iepirkuma 

līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 
Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs veic kondicionieru piegādi, uzstādīšanu un apkopi garantijas 

laikā (turpmāk – Darbs) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Izpildītāja 

iesniegto piedāvājumu dalībai iepirkumā (2.pielikums), kas ir šā Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 4974.00 (četri tūkstoši deviņi 

simti septiņdesmit četri euro un 00 cents). Pievienotās vērtības nodokļa likmi piemēro 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līgumcena ir noteikta atbilstoši 

Izpildītāja iesniegtajam finanšu piedāvājumam dalībai iepirkumā (3.pielikums). 

2.2. Visas ar šā Līguma izpildi saistītās izmaksas ir iekļautas Līguma 2.1. punktā 

norādītajā summā. 

2.3. Pasūtītājs norēķinu ar Izpildītāju veic šādā kārtībā un termiņos: 

2.3.1. Par kondicionieru piegādi un uzstādīšanu līgumcenas daļu EUR 4254.00 (četri 

tūkstoši divi simti piecdesmit četri euro un 00 centi) apmērā 10 (desmit) darba dienu laikā 

pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no 

Izpildītāja, pārskaitot norādīto summu uz Izpildītāja bankas kontu; 

2.3.2. Par kondicionieru apkopi garantijas laikā, atlīdzību EUR 120.00 (viens simts 

divdesmit euro un 00 centi) apmērā par katru kondicionieru apkopes reizi, 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

oriģināla saņemšanas no Izpildītāja, pārskaitot rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja bankas 

kontu. 

2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz 

Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. 

2.5. Pasūtītājs Līguma 1.1.punktā minētā Darba izpildi finansē no Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras finanšu līdzekļiem. 

 

3. PUŠU PIENĀKUMI 
3.1. Izpildītājs apņemas: 

3.1.1. izpildīt Līguma 1.1. punktā minēto Darbu Līgumā noteiktā kārtībā, termiņā un 

apjomā; 
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3.1.2. sagatavot un iesniegt Pasūtītājam Darba nodošanas – pieņemšanas aktu par izpildīto 

Darbu vai kādu tā daļu; 

3.1.3. informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu; 

3.1.4. savlaicīgi saskaņot ar Pasūtītāju Līgumā minētos jautājumus, kas saistīti ar Līguma 

izpildi; 

3.1.5. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem 

Līguma izpildē un apstākļiem, kas ietekmē līguma precīzu un pilnīgu izpildi. 

3.2. Pasūtītājs apņemas: 

3.2.1. sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi; 

3.2.2.  pieņemt un apstiprināt nodevumus Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajā 

kārtībā un termiņā, ja nodevumi atbilst Līguma nosacījumiem; 

3.2.3. samaksāt rēķinā norādīto summu Līguma 2.3. apakšpunktā noteiktā kārtībā par 

veikto Darbu. 

3.3. Pasūtītāja tiesības: 

3.3.1. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi; 

3.3.2. saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un 

citiem līguma izpildes jautājumiem; 

3.3.3. apturēt un atlikt Līgumā paredzētos maksājumus ārējā normatīvajā aktā vai Līgumā 

noteiktajos gadījumos. 

 

4. DARBA IZPILDES NODOŠANA - PIEŅEMŠANA 

4.1. Darba izpilde tiek fiksēta, parakstot Darba nodošanas – pieņemšanas aktu. 

4.2. Ja pieņemot Darbu, Pasūtītājs konstatē neatbilstību šā Līguma 1.punkta 

nosacījumiem, tad par to Puses sastāda aktu, kurā norāda informāciju par apstākļiem, kas 

neatbilst šā Līguma 1.punkta nosacījumiem un kādā termiņā tie novēršami vai labojami uz 

Izpildītāja rēķina. 

4.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā no Darba nodošanas – pieņemšanas akta 

saņemšanas dienas, neparaksta aktu un nenorāda uz neatbilstībām šā Līguma 1.punkta 

nosacījumiem saskaņā ar Līguma 4.2.punktu, uzskatāms, ka Pasūtītājam nav iebildumu par 

veikto Darbu, Darbs ir veikts pilnā apmērā un atbilstoši Līguma noteikumiem un 

Izpildītājam ir tiesības izrakstīt Pasūtītājam rēķinu saskaņā ar Līguma 2.3.punktu. 

4.4. Kondicionieri kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar brīdi, kad Izpildītājs tos pienācīgā 

veidā ir piegādājis, uzstādījis un ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktu nodevis Pasūtītājam, 

un Pasūtītājs Izpildītājam par to piegādi un uzstādīšanu un veicis pilnu samaksu. 

4.5. Ja Pasūtītājam ar Izpildītāju rodas domstarpības par Darba tehnisko kvalitāti, Pusēm 

ir tiesības pieaicināt ekspertus, t.sk., no citiem līdzīga veida pakalpojumus sniedzošiem 

uzņēmumiem. Katra Puse var pieaicināt ekspertu un viņu kopīgais spriedums uzskatāms par 

galīgu. Ja galīgais lēmums netiek pieņemts - Pušu eksperti nevienojas, tiek pieaicināts 

neatkarīgais eksperts. 

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

 

5.1. Kondicionieru piegādes un uzstādīšanas termiņš ir 10 (desmit) darba dienas no 

līguma spēkā stāšanās dienas.  

5.2. Kondicionieru apkopes tiek veiktas 36 mēnešu periodā no piegādes dienas, ne retāk 2 

(divas) reizes 12 mēnešu periodā. 

5.3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo 

saistību pilnīgai izpildei. 

 

6. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

 

6.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:  
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6.1.1. Veiktais Darbs neatbilst Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta 

Līgumā paredzētajā termiņā; 

6.1.2. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas 

ziņas vai apliecinājumus. 

6.2. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Līdzējs ir 

ticis brīdināts par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un nav novērsis Līguma 

atcelšanas pamatu Līgumā noteiktajā termiņā. 

6.3. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstveidā 

brīdinot par to otru Pusi. 

 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

 

7.1. Pasūtītājs par šā Līguma 2.3.punktā noteiktā maksājuma termiņa kavējumu maksā 

Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no šā Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas 

kopā. 

7.2. Izpildītājs par šā Līguma 5.1.punktā noteiktā Darba izpildes termiņa kavējumu 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 

kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no šā Līguma 2.1.punktā minētās 

līgumcenas kopā. 

7.2. Ja Izpildītājs veicot Darbu nav izpildījis Līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Darba 

veikšanu, Pasūtītājam ir tiesības uz atbilstošu līgumcenas, kas norādīta Līguma 2.1.punktā, 

samazinājumu no Līguma 2.1.punktā minētās līgumcenas. Par faktisko līgumcenas 

samazinājuma apmēru Puses vienojas, parakstot Darba nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7.3. Līgumsoda samaksa vai citu sankciju piemērošana neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto 

saistību izpildes. 

8. NEPĀRVARAMA VARA 

 

8.1. Par nepārvaramo varu uzskatāmi posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne 

paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī apstākļus, kuri iziet ārpus Puses 

kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas 

stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, valdības lēmumi, izmaiņas normatīvos 

aktos un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).  

8.2. Ja Puse nav spējīga pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas 

iestāšanās rezultātā, Līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstākļu darbības beigām, bet ne 

ilgāk kā uz laiku līdz 2 (divām) nedēļām. 

8.3. Pēc Līguma 8.2. apakšpunktā minētā termiņa beigām Līgums var tikt izbeigts vai, 

savstarpēji vienojoties, var tikt pagarināts. Par Līguma izbeigšanu Puse rakstiski informē 

otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums tiek izbeigts, neviena Puse nevar prasīt 

atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.  

8.5. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 3 (trīs) darba 

dienu laikā rakstiski informē otro Pusi par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja 

paziņojums šajā laikā nav izdarīts, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu 

varu. 

 

9. CITI NOTEIKUMI 

 

9.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Līguma izpildi: Valsts reģionālās attīstības aģentūras 

Datortehnikas pārvaldības nodaļas vadītājs Ervīns Redlihs, e-pasts: 

ervins.redlihs@vraa.gov.lv, tālrunis: 29293954. 

9.2. Izpildītāja kontaktpersona par Līguma izpildi: Dāvis Mīlīgs, e-

pasts: info@mareverpete.lv, tālrunis: 29204202. 

mailto:ervins.redlihs@vraa.gov.lv
mailto:info@mareverpete.lv
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9.3. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas saistības, kas saistītas ar Līguma izpildi, 

trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

9.4. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Par Līguma 

grozījumiem Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumus pievieno Līgumam, un tie kļūst 

par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  

9.5. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas 

atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas 

tiesu instancēs Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.6. Līgums ir sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām. Līgumam 

ir pievienoti šādi pielikumi: 1. pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 1 (vienas) lapas, 2. 

pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz 2 (divām) lapām un 3.pielikums „Finanšu 

piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs 

pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

Reģ. Nr. 90001733697 

Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 

Valsts kase 

TRELLV22 

LV36TREL2580627045000 

 

 

 SIA “Mare Verpete” 

Reģ. Nr. 40003963966 

Balasta dambis 1, Rīga, LV-1048 

AS Swedbank 

HABA LV22 

LV48HABA0551018409171 

 

Direktors Aigars Undzēns 

 

 

Rīgā, 2016. gada ___.________ 

 

 Valdes loceklis Jurijs Petuhovs 

 

 

Rīgā, 2016. gada ___.________ 

 

 

 

 

 


