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Pasūtītāja līguma reģistrācijas Nr.___________________ 

 

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.___________________ 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS  

Par telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu  
 

Rīgā,                  2015.gada ____.oktobrī 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (reģ. Nr.90001733697), tās direktora Rinalda Muciņa 

personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689 

„Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no vienas 

puses, un  

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” (reģ. Nr. 40003052786), kuru saskaņā ar 

2015. gada 19. oktobra pilnvaru Nr. 28-3/28 pārstāv SIA “Lattelecom Technology” valsts un 

pašvaldību klientu daļas direktors Ivars Dzalbe (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, 

abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi Puse, 

 

pamatojoties uz iepirkuma „Telekomunikāciju pakalpojumu sniegšana Valsts reģionālās 

attīstības aģentūras vajadzībām” (ID Nr. VRAA/2015/74/ERAF/ESF/EKPI/MI) rezultātiem, 

izsakot savu gribu brīvi - bez maldiem, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk 

tekstā – Līgums:  

1. Līguma priekšmets 

1.1.  Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas nodrošināt telekomunikāciju pakalpojumu 

sniegšanu, tas ir: 

1.1.1. balss telefonijas pakalpojumu sniegšanu publiskā fiksētā elektronisko sakaru tīklā; 

1.1.2. Aģentūras īpašumā esošās 1 (vienas) telefonu centrāles (Samsung OfficeServ 7200), 

kura atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 19, tehnisko apkalpošanu; 

1.1.3. 1 (vienas) telefonu centrāles Aģentūras telpās Rīgā, Ausekļa ielā 14-8, nomu un 

tehnisko apkalpošanu; 

1.1.4. 1 (vienas) telefonu centrāles Aģentūras telpās Rīgā, Ausekļa ielā 14-3, nomu un 

tehnisko apkalpošanu 

(turpmāk- Pakalpojums) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Izpildītāja 

iesniegto Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (3.pielikums).  

 
2. Līguma cena un norēķinu kārtība 

2.1.  Līguma kopējā cena Līguma darbības laikā nepārsniedz EUR 2128.14 (divi tūkstoši 

viens simts divdesmit astoņi euro un 14 centi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodokļa likme 

tiek piemērota saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līguma cenā iekļautas 

visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi. Pasūtītājam Līguma darbības laikā nav 

pienākums izlietot visu Līguma kopējo summu. 

2.2.  Līguma summa ir noteikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu 

dalībai iepirkumā (3.pielikums). 

2.3.  Samaksu par faktiski saņemto Pakalpojumu katru mēnesi Pasūtītājs pārskaita 

Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas - nodošanas akta 

parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

2.4.  Pasūtītājs samaksu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu 

kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz 

Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. 

2.5.  Līguma izpildi Pasūtītājs finansē no valsts budžeta un citu starptautisko projektu 

līdzekļiem, t.sk.: 
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2.5.1. Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 

programmu apvienoto tehnisko sekretariātu budžeta līdzekļiem; 

2.5.2. Baltijas jūras reģiona valstu telpiskās plānošanas iniciatīvas VASAB sekretariāta 

budžeta līdzekļiem, 

2.5.3. Latvijas- Šveices sadarbības programmas līdzekļiem. 

 

3. Pušu atbildība 

3.1.  Ja Izpildītājs nesniedz Pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā, Izpildītājs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās summas, bet ne 

vairāk kā 10% no līgumcenas. 

3.2.  Ja Pasūtītājs neveic ar Līgumu saistītos maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. 

3.3.  Ja Izpildītājs savas vainas dēļ nav sniedzis Pakalpojumu Līguma 1.pielikumā 

“Tehniskā specifikācija” noteiktajā apjomā vai sniegtais Pakalpojums neatbilst tehniskajā 

specifikācijā minētajiem nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu vienpusējā kārtā, 

par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

3.4.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

3.5.  Puses pilnā apmērā atbild viena otrai par zaudējumiem, kas nav atrunāti Līgumā, ja 

tādi radīti otrai Pusei ļaunprātības vai neuzmanības dēļ. 

3.6.  Gadījumā, ja Pasūtītājam netiek piešķirts finansējums Līguma turpināšanai vai 

piešķirtais finansējums ir nepietiekams, tad Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Līguma apjomu 

faktiski pieejamajam finansējuma apmēram vai apturēt tā izpildi līdz turpmākam 

finansējuma piešķiršanas brīdim. Pasūtītājs informē Izpildītāju par finansējuma trūkumu 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts apstiprinājums par finansējuma 

nepiešķiršanu. Par darbu atsākšanu Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 10 (desmit) darba 

dienas iepriekš. 

4. Līguma spēkā stāšanās kārtība un darbības termiņš 

 

4.1.  Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz 2016 .gada 

31. maijam.  

4.2.  Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt Līgumu, par to rakstiski brīdinot otru Pusi 1 

(vienu) kalendāro mēnesi iepriekš, ja Pasūtītājam pakalpojuma saņemšana saistībā ar 

pārvietošanos uz citām biroja telpām vairs nebūs nepieciešama. Izpildītājam nav tiesības celt 

nekādas pretenzijas un/vai pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar Līguma 

pirmstermiņa pārtraukšanu. 

5. Strīdu izšķiršana 

 

5.1.  Puses apņemas darīt visu iespējamo, lai visus strīdus, kas varētu rasties sakarā ar 

Līgumu, izšķirtu savstarpēju sarunu un vienošanās ceļā. 

5.2.  Strīdi, kurus nav iespējams izšķirt vienošanās ceļā ilgāk kā sešdesmit (60) dienu 

laikā, tiek izšķirti pēc kādas no Pušu iniciatīvas Latvijas Republikas tiesā, Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

6. Nepārvarama vara 

 

6.1.  Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma 

parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības 

(dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī 
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karš un karadarbība, streiki, jauni normatīvie akti, valdības lēmumi un citi apstākļi, kas 

neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). 

6.2.  Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to 

otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, un, ja tas ir 

iespējams, ziņojumam jāpievieno dokuments, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura 

satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

6.3.  Ja minēto apstākļu dēļ šis Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai 

Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 

(piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt 

zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā. 

 

7. Noslēguma noteikumi 

 

7.1.  Pušu kontaktpersonas personas par līguma izpildi:  

7.1.1. no Pasūtītāja puses- Administratīvā departamenta saimniecības pārzine Ginta Kaire-

Mače, tālr. 26572180, e-pasts: ginta.kaire-mace@vraa.gov.lv; 

7.1.2. no Izpildītāja puses –  

7.2.  Pušu atbildīgās personas pilda arī kontaktpersonu funkcijas, kas nodrošina ar Līguma 

izpildi saistīto jautājumu risināšanu. 

7.3.  Pasūtītājs deleģē Līguma 2.3.punktā minētā nodošanas- pieņemšanas akta paraksta 

tiesības Administratīvā departamenta saimniecības pārzinei Gintai Kairei-Mačei. 

7.4.  Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma 

pārtraukšanai vai izbeigšanai. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, Līgums 

paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses tiesību pārņēmējam. Ja kādai no Pusēm būtiski 

tiek mainīts juridiskais statuss, īpašnieki vai vadītāji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par 

to otrai Pusei. 

7.5.  Visu Līgumā minēto saistību izpildi Puses veic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 

esošiem normatīviem aktiem. 

7.6.  Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot Līgumā noteiktās tiesības, pienākumus un 

saistības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

7.7.  Puses var izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā. Jebkuriem Līguma 

grozījumiem un papildinājumiem ir jābūt izteiktiem rakstveidā un abu Pušu parakstītiem un 

tie kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

7.8.  Līgums sastādīts uz trijām lapām, divos identiskos eksemplāros, latviešu valodā. Abi 

eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku un izsniegti pa vienam katrai Pusei. Līguma 

neatņemamas sastāvdaļas ir 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” uz četrām lapām, 

2.pielikums”Piedāvājums” uz astoņām lapām, 3.pielikums „Finanšu piedāvājums”  uz divām 

lapām. 

8. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

Pasūtītājs  Izpildītājs  

Valsts reģionālās attīstības aģentūra  

Reģ. Nr. 90001733697 

Rīga, Elizabetes iela 19, LV – 1010  

Valsts kase  

Kods: TRELLV22  

Konts Nr. LV36TREL2580627045000 

 

 

___________________ 

direktors R.Muciņš 

 

SIA "Lattelecom" 

Reģ.Nr. 40003052786 

Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011 

AS “Swedbank” 

Kods: HABALV22 

Konts: LV05HABA000140X040000 

 

 

__________________  

pilnvarotā persona I.Dzalbe 

  


