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Pasūtītāja līgums reģistrācijas Nr.13-7/14/44 

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.__________ 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS 

par iespieddarbu izgatavošanu un piegādi 

  

Rīgā, 2014. gada 1.septembrī 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (reģ. Nr. 90001733697), tās direktores Solvitas Zvidriņas 

personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra noteikumiem Nr.689 „Valsts 

reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un  

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Veiters korporācija” (reģ. Nr. 40003687196), tās valdes locekļa 

Andreja Pohomova personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras 

puses, abi kopā saukti – Puses, un katrs atsevišķi - Puse,  

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Iespieddarbu izgatavošana un piegāde” (ID Nr. 

VRAA/2014/49/VASAB/EKPI/MI) (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu  iepirkuma līgumu 

(turpmāk – līgums): 

 

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs veic šādu iespieddarbu izgatavošanu un piegādi Igaunijas-Latvijas-

Krievijas (turpmāk – EST-LAT-RUS) pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā 

tehniskā sekretariāta un VASAB sekretariāta vajadzībām (turpmāk- iespieddarbi): 

Iepirkuma 

priekšmeta  daļas 

Nr. 

Pakalpojums un prece Piegādes termiņš skaits 

1. daļa EST-LAT-RUS uzlīmes ar logo (2 veidi) 12.09.2014. 2x1500 

2.daļa  VASAB ministru konferences mapes 

izgatvošana un piegāde 

16.09.2014. 200 

3.daļa VASAB ministru konferences piezīmju 

papīra izgatavošana un piegāde 

16.09.2014. 250 

 

 saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Izpildītāja iesniegto tehnisko piedāvājumu dalībai 

iepirkumā (2.pielikums), kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

 

 2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 760,00 (septiņi simti sešdesmit euro un 00 centi). 

Pievienotās vērtības nodokļa likmi piemēro saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Līgumcena ir noteikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu dalībai iepirkumā 

(3.pielikums).  

2.2.  Līguma 2.1. apakšpunktā minētā summa ir fiksēta un nemainās līguma darbības laikā. Visas ar šī 

līguma izpildi saistītās izmaksas ir iekļautas līguma 2.1. apakšpunktā norādītajā summā. 

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc konkrēto iespieddarbu piegādes, 

abpusēja nodošanas- pieņemšanas akta un preču pavadzīmes-rēķina parakstīšanas, pārskaitot rēķinā 

norādīto summu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. 

2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto 

bankas norēķinu kontu. 

2.5. Pasūtītājs finansē šajā līgumā minētos iespieddarbus no Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā sekretariāta un VASAB sekretariāta 

finanšu līdzekļiem. 

 

 3. PUŠU PIENĀKUMI 

3.1. Izpildītājs apņemas: 

3.1.1. veikt un piegādāt līguma 1. punktā minētos iespieddarbus Pasūtītājam Rīgā, Elizabetes ielā 19  un 

Ausekļa ielā 14 līgumā noteiktā kārtībā, termiņā un apjomā; 
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3.1.2.piestādīt preču pavadzīmi-rēķinu un nodošanas-pieņemšanas aktu par veiktajiem 

iespieddarbiem; 

3.1.3.novērst bojājumus, ja Pasūtītājs iespieddarbu pieņemšanas laikā ir konstatējis defektus; 

3.1.4.informēt Pasūtītāju par līguma izpildes gaitu; 

3.1.5.saskaņot ar līguma 9.1. apakšpunktā minēto Pasūtītāja kontaktpersonu iespieddarbu piegādes 

laiku. 

3.2. Pasūtītājs apņemas: 

3.2.1. iesniegt Izpildītājam visus nepieciešamos materiālus līguma 1.punktā minēto iespieddarbu 

veikšanai ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms konkrētā iespiedarba nodošanas termiņa 

saskaņā ar šī Līguma 1. punktu; 

3.2.2. samaksāt šī līguma 2.1. apakšpunktā minēto summu līguma 2.3. apakšpunktā noteiktā kārtībā 

par šī līguma 1. punktā veiktajiem iespieddarbiem. 

3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt iespieddarbus, kuri neatbilst tehniskajā specifikācijā minētajiem 

nosacījumiem. 

 

4. IESPIEDDARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA 

4.1. Pirms iespieddarbu piegādes Izpildītājs pa telefonu saskaņo ar līguma 9.1. apakšpunktā minēto 

Pasūtītāja kontaktpersonu iespieddarbu piegādes laiku. 

4.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par iespieddarbu bojājumiem līdz nodošanas-pieņemšanas akta 

un preču pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas dienai. 

4.3. Izpildītājs iespieddarbus piegādā Pasūtītājam līdz līguma 1.punktā noteiktajam termiņam. Gadījumā, 

ja Pasūtītājs nav iesniedzis visus nepieciešamos materiālus saskaņā ar šī Līguma 3.2.1.punktu, 

Izpildītājs ir tiesīgs pagarināt Pasūtījuma izpildes termiņu par katru Pasūtītāja vainas dēļ kavētu 

dienu, par to iepriekš informējot Pasūtītāju. 

4.4. Iespieddarbu pieņemšana notiek ar Pušu līdzdalību un tiek noformēta parakstot nodošanas- 

pieņemšanas aktu un preču pavadzīmi-rēķinu.  

4.5. Ja Pasūtītājs, pieņemot iespieddarbus, konstatē to neatbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām 

prasībām, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt iespieddarbus un neparakstīt nodošanas- pieņemšanas 

aktu un preču pavadzīmi-rēķinu. Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstveida pretenziju 2 (divu) darba 

dienu laikā no fakta konstatēšanas dienas. Pretenzija kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

Izpildītājs uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas vai termiņā 

par kuru Puses vienojas novērš konstatētos trūkumus vai piegādā kvalitatīvus iespieddarbus. 

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnai 

izpildei. 

 6. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

6.1. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:  

6.1.1. Izpildītājs ir nokavējis iespieddarbu piegādes termiņu vairāk par 10 (desmit) dienām; 

6.1.2. Piegādātie iespieddarbi neatbilst Līgumam un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta 

Līgumā paredzētajā termiņā; 

6.1.3. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai 

apliecinājumus; 

6.1.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā veicis prettiesisku darbību; 

6.1.5. bez Pasūtītāja piekrišanas ir ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process; 

6.1.6. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs 

Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar tā noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē 

Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 

6.1.7. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis tiešos zaudējumus; 

6.1.8.  ārvalstu finanšu instrumenta vadībā, no kura tiek finansēta Līguma izpilde, iesaistīta iestāde 

saistībā ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta 

projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25 % apmērā no Līguma summas; 

6.1.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams 

juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē. 

6.2. Līgums tiek izbeigts šādos gadījumos: 

6.2.1. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara; 
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6.2.2. ārvalstu finanšu instrumenta, no kura tiek finansēta Līguma izpilde, vadībā iesaistīta iestāde 

konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek 

piemērota projekta izmaksu korekcija vismaz 50 % apmērā; 

6.2.3. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu 

pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ārvalstu finanšu instrumenta 

finansējums, ko Pasūtītājs gribēja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai. 

6.3. Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Līdzējs ir ticis brīdināts par 

iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un nav novērsis līguma atcelšanas pamatu Līgumā  noteiktajā 

termiņā. 

6.4. Katrs no Līdzējiem ir tiesīgs ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt Līguma darbību, kamēr tiek 

izšķirts strīds par Līguma atcelšanu. 

6.5. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot par to 

Pasūtītāju, ja Pasūtītājs nav veicis Izpildītājam pienākošos maksājumus ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi. 

 

 7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Ja Izpildītājs nepiegādā iespieddarbus līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,1 % apmērā no nepiegādāto iespieddarbu cenas (3.pielikums) par katru kavējuma dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. 

7.2. Ja Pasūtītājs neveic ar līgumu saistītos maksājumus līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā 
līgumsodu 0,1 % apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% 

no līgumcenas. 

7.3. Ja Izpildītājs savas vainas dēļ nav piegādājis iespieddarbus līguma 1. punktā minētajā termiņā vai 

novērsis trūkumus līguma 4.5. punktā noteiktajā kārtībā vai piegādātie iespieddarbi neatbilst tehniskajā 

specifikācijā minētajiem nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt līgumu vienpusējā kārtā, par to 

rakstiski paziņojot Izpildītājam 5 (piecas) darba dienas iepriekš.  

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

7.5. Puses pilnā apmērā atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas nav atrunāti līgumā, ja tādi radīti 

otrai Pusei ļaunprātības vai neuzmanības dēļ. 

7.6. Gadījumā, ja Pasūtītājam netiek piešķirts finansējums Līguma turpināšanai vai piešķirtais finansējums 

ir nepietiekams, tad Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Līguma apjomu faktiski pieejamajam finansējuma 

apmēram vai apturēt tā izpildi līdz turpmākam finansējuma piešķiršanas brīdim. Pasūtītājs informē 
Izpildītāju par finansējuma trūkumu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņemts apstiprinājums 

par finansējuma nepiešķiršanu. Par darbu atsākšanu Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 10 (desmit) 

darba dienas iepriekš. 

7.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs aptur Līguma izpildi vai vienpusēji atkāpjas no Līguma no Izpildītāja 

neatkarīgu iemeslu dēļ, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski paveiktajiem darbiem un 

izmantotiem materiāliem. 

 

 8. NEPĀRVARAMA VARA 

8.1. Par nepārvaramo varu uzskatāmi posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

Šāda nepārvarama vara ietver sevī apstākļus, kuri iziet ārpus Puses kontroles un atbildības (dabas 

katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un 

karadarbība, streiki, valdības lēmumi, izmaiņas normatīvos aktos un citi apstākļi, kas neiekļaujas 

Pušu iespējamās kontroles robežās).  

8.2. Ja Puse nav spējīga pilnīgi vai daļēji izpildīt līguma saistības nepārvaramas varas iestāšanās 

rezultātā, līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstākļu darbības beigām, bet ne ilgāk kā uz laiku 

līdz 2 (divām) nedēļām. 

8.3. Pēc līguma 8.2. apakšpunktā minētā termiņa beigām līgums var tikt izbeigts vai, savstarpēji 

vienojoties, var tikt pagarināts. Par līguma izbeigšanu otru Pusi rakstiski brīdina 5 (piecas) darba 

dienas iepriekš.  

8.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ līgums tiek izbeigts, neviena Puse nevar prasīt atlīdzināt 

zaudējumus, kas radušies līguma izbeigšanas rezultātā.  

8.5. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 3 (trīs) darba dienu laikā 
rakstiski informē otro Pusi par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums šajā laikā nav 

izdarīts, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu. 
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 9. CITI NOTEIKUMI 

9.1. Pasūtītāja kontaktpersonas par preču izgatavošanu un piegādi:  

9.1.1. par iepirkuma priekšmeta 1. daļu – Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības 

programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta progsabiedrisko attiecību speciāliste Vineta 

Šnore tālr. 67509526, e-pasts: vineta.snore@estlatrus.eu;  

9.1.2. par iepirkuma priekšmeta 2. un 3.daļu- VASAB sekretariāta projektu vadītāja Unda Krieviņa,  

tel. 28355828; e-pasts: unda.krievina@vasab.org    

9.2. Izpildītāja kontaktpersona par preču izgatavošanu un piegādi: Viktorija Springe, tālr. 2935499, 

67994419, e-pasts: vika@veiters.lv . 

9.3. Pasūtītājs šī līguma 4.4.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta par iepirkuma priekšmeta 

1.daļā  minētajiem iespieddarbiem paraksta tiesības deleģē Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu 

sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta  vadītājai Undai Ozoliņai, bet par 

iepirkuma priekšmeta 2. un 3.daļā  minētajiem iespieddarbiem -VASAB sekretariāta vadītājam 

Tālim Linkaitam. 

9.4. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas saistības, kas saistītas ar līguma izpildi, trešajai personai 

bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

9.5. Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Par līguma grozījumiem Puses 

vienojas rakstiski. Līguma grozījumus pievieno līgumam, un tie kļūst par līguma neatņemamām 

sastāvdaļām.  

9.6. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. 

Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu instancēs Latvijas 

Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. 

9.7. Līgums ir sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 4 (četrām) lapām. Līgumam ir pievienoti 

šādi pielikumi: 1. pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 2 (divām) lapām, 2.pielikums „Tehniskais 

piedāvājums” uz 2 (divām) lapām un 3.pielikums „Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas. Viens 

līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds 

juridisks spēks.  

 

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

Reģ. Nr. 90001733697 

Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 

Valsts kase 

TRELLV22 

LV64TREL2580627067000 

LV25TREL2580627071000                             

 

 SIA „ Veiters korporācija”  

Reģ. Nr. 40003687196 

Ceriņu iela 10-2, Ogre, LV -5001 

Swedbanka 

HABALV22 

LV21HABA0551021798934 

Direktore Solvita Zvidriņa   valdes loceklis  Andrejs Pohomovs 
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