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Pasūtītāja līgums reģistrācijas Nr. 13-7/14/8 

 

Izpildītāja līguma reģistrācijas Nr.__________ 

 

 

IEPIRKUMA LĪGUMS 

Par iespieddarbu izgatavošanu un piegādi 

 
Rīgā,           2014. gada 1.aprīlī 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (reģ. Nr. 90001733697), tās direktores 

Solvitas Zvidriņas personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra 

noteikumiem Nr.689 „Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums” (turpmāk – 

Pasūtītājs), no vienas puses, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Media Art Ministry” (reģ. Nr. 50103279121), tās 

valdes locekļa Kristapa Meiera personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem 

(turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti – Puses, un katrs atsevišķi - Puse, 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Iespieddarbu izgatavošana un piegāde” (ID Nr. 

VRAA/2014/10/ERAF/ESF/ENPI/MI) (turpmāk – iepirkums) rezultātiem iepirkuma 

priekšmeta 1. un 5.daļā, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs veic: 

1.1. EST-LAT-RUS brošūru (2. konkursa projektu grāmata) izgatavošanu un piegādi; 

1.2.VASAB brošūru par jūras telpiskās plānošanas situāciju Baltijas jūras reģiona valstīs 

2013. gadā (angļu valodā) izgatavošanu un piegādi 

(turpmāk- iespieddarbi) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) un Izpildītāja 

iesniegto tehnisko piedāvājumu iepirkumā (2.pielikums), kas ir šī līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

 

2. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa ir EUR 4004.30 (četri tūkstoši četri eiro 

un 30 centi), tai skaitā par līguma 1.1.punktā minētajiem iespieddarbiem - EUR 3432.75 (trīs 

tūkstoši četri simti trīsdesmit divi eiro un 75 centi) un par līguma 1.2. punktā minētajiem 

iespieddarbiem- EUR 571.55 (pieci simti septiņdesmit viens eiro un 55 centi). Pievienotās 

vērtības nodokļa likmi piemēro saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Līgumcena ir noteikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu dalībai 

iepirkumā (3.pielikums). 

2.2.  Līguma 2.1. apakšpunktā minētā summa ir fiksēta un nemainās līguma darbības laikā. 

Visas ar šī līguma izpildi saistītās izmaksas ir iekļautas līguma 2.1. apakšpunktā norādītajā 

summā. 

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc katru līguma 1.punktā 

minēto iespieddarbu piegādes, abpusēja nodošanas- pieņemšanas akta un preču pavadzīmes- 

rēķina parakstīšanas, pārskaitot preču pavadzīmē - rēķinā norādīto summu uz Izpildītāja 

norādīto bankas norēķinu kontu. 

2.4. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz 

Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. 

2.5. Pasūtītājs finansē šajā līguma 1.1. punktā minētos iespieddarbus no Igaunijas-Latvijas-

Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam Apvienotā tehniskā 
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sekretariāta un līguma 1.2. punktā minētos iespieddarbus no PartiSEApate projekta finanšu 

līdzekļiem. 

 

3. PUŠU PIENĀKUMI 

3.1.Izpildītājs apņemas: 

3.1.1. veikt un piegādāt līguma 1.1. punktā minētos iespieddarbus Pasūtītājam Rīgā, 

Ausekļa ielā 14 un līguma 1.2.punktā minētos iespieddarbus Pasūtītājam Rīgā, Elizabetes 

ielā 19 līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā; 

3.1.2. piestādīt preču pavadzīmi- rēķinu un nodošanas- pieņemšanas aktu par katru no 

līguma 1.punktā minētajiem un veiktajiem iespieddarbiem; 

3.1.3. novērst bojājumus, ja Pasūtītājs iespieddarbu pieņemšanas laikā ir konstatējis 

defektus; 

3.1.4. informēt Pasūtītāju par līguma izpildes gaitu; 

3.1.5. saskaņot ar līguma 8.1.apakšpunktā minētajām Pasūtītāja kontaktpersonām 

iespieddarbu piegādes laiku. 

3.2. Pasūtītājs apņemas: 

3.2.1. iesniegt Izpildītājam līguma 1.punktā minēto iespieddarbu maketus; 

3.2.2.  samaksāt preču pavadzīmē- rēķinā minēto summu līguma 2.3. apakšpunktā noteiktā 

kārtībā par katru šī līguma 1.punktā minēto iespieddarbu. 

3.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt iespieddarbus, kuri neatbilst tehniskajā specifikācijā 

minētajiem nosacījumiem. 

 

4. IESPIEDDARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA 

4.1. Pirms iespieddarbu piegādes Izpildītājs pa telefonu saskaņo ar līguma 8.1. apakšpunktā 

minētajām Pasūtītāja kontaktpersonām iespieddarbu piegādes laiku. 

4.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par iespieddarbu bojājumiem līdz nodošanas- 

pieņemšanas akta un preču pavadzīmes- rēķina abpusējas parakstīšanas dienai. 

4.3.Izpildītājs piegādā Pasūtītājam: 

4.3.1. līguma 1.1.punktā minētos iespieddarbus līdz 2014.gada 20.maijam; 

4.3.2. līguma 1.2.punktā minētos iespieddarbus līdz2014.gada 17.aprīlim. 

4.4. Katru līguma 1.punktā minēto iespieddarbu pieņemšana notiek ar Pušu līdzdalību un 

tiek noformēta parakstot nodošanas- pieņemšanas aktu un preču pavadzīmi- rēķinu. 

4.5. Ja Pasūtītājs pieņemot iespieddarbus konstatē to neatbilstību tehniskajā specifikācijā 

noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt iespieddarbus un neparakstīt 

nodošanas- pieņemšanas aktu un preču pavadzīmi- rēķinu. Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam 

rakstveida pretenziju 2 (divu) darba dienu laikā no fakta konstatēšanas dienas. Pretenzija 

kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājs uz sava rēķina 5 (piecu) dienu laikā 

no pretenzijas saņemšanas dienas vai termiņā par kuru Puses vienojas novērš konstatētos 

trūkumus vai piegādā kvalitatīvus iespieddarbus. 

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ 

Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu savstarpējo 

saistību pilnai izpildei. 

6. PUŠU ATBILDĪBA 

6.1. Ja Izpildītājs nepiegādā iespieddarbus līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no nepiegādāto iespieddarbu summas par katru 

kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. 

6.2. Ja Pasūtītājs neveic ar līgumu saistītos maksājumus līgumā noteiktajā termiņā, 

Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1 % apmērā no summas par nesamaksātajiem iespieddarbiem 

par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas. 
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6.3. Ja Izpildītājs savas vainas dēļ nav piegādājis iespieddarbus līguma 4.3. punktā minētajā 

termiņā vai novērsis trūkumus līguma 4.4. punktā noteiktajā kārtībā vai piegādātie 

iespieddarbi neatbilst tehniskajā specifikācijā minētajiem nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs 

izbeigt līgumu vienpusējā kārtā, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 5 (piecas) dienas 

iepriekš. 

6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 
6.5. Puses pilnā apmērā atbild viena otrai par zaudējumiem, kas nav atrunāti līgumā, ja tādi 

radīti otrai Pusei ļaunprātības vai neuzmanības dēļ. 
 

7. NEPĀRVARAMA VARA 

7.1. Par nepārvaramo varu uzskatāmi posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne 

paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī apstākļus, kuri iziet ārpus Puses 

kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas 

stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, valdības lēmumi, izmaiņas normatīvos 

aktos un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). 
7.2. Ja Puse nav spējīga pilnīgi vai daļēji izpildīt līguma saistības nepārvaramas varas 

iestāšanās rezultātā, līguma izpilde tiek atlikta līdz doto apstākļu darbības beigām, bet ne 

ilgāk kā uz laiku līdz 2 (divām) nedēļām. 
7.3. Pēc līguma 7.2.apakšpunktā minētā termiņa beigām līgums var tikt izbeigts vai, 

savstarpēji vienojoties, var tikt pagarināts. Par līguma izbeigšanu otru Pusi rakstiski brīdina 

5 (piecas) darba dienas iepriekš. 
7.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ līgums tiek izbeigts, neviena Puse nevar prasīt 

atlīdzināt zaudējumus, kas radušies līguma izbeigšanas rezultātā. 
7.5. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 3 (trīs) darba dienu 

laikā rakstiski informē otro Pusi par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums 

šajā laikā nav izdarīts, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu. 
 

8. CITI NOTEIKUMI 

8.1.Pasūtītāja kontaktpersonas par līguma izpildi: 
8.1.1. par līguma 1.1.punktā minētajiem iespieddarbiem-Igaunijas-Latvijas-Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta sabiedrisko 

attiecību speciāliste Vineta Šnore, 6750 9526, vineta.snore@estlatrus.eu 
8.1.2. par līguma 1.2.punktā minētajiem iespieddarbiem- VASAB sekretariāta biroja 

administratore Baiba Rēdere, tālr. 67350630; e-pasts: baiba.redere@vasab.org 
8.2.Izpildītāja kontaktpersona par līguma izpildi: Kristaps Meiers, tālr. 2587771, e-pasts: 

info@mediaartministry.com 
8.3. Pasūtītājs šī līguma 4.4.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta paraksta tiesības 

deleģē: 

8.3.1. par līguma 1.1.punktā minētajiem iespieddarbiem-Igaunijas-Latvijas-Krievijas 

pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vadītājai Undai 

Ozoliņai; 

8.3.2.par līguma 1.2.punktā minētajiem iespieddarbiem- VASAB sekretariāta vadītājam 

Tālim Linkaitam. 

8.4.Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas saistības, kas saistītas ar līguma izpildi, trešajai 

personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 
8.5.Līgumu var grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties. Par līguma grozījumiem 

Puses vienojas rakstiski. Līguma grozījumus pievieno līgumam, un tie kļūst par līguma 

neatņemamām sastāvdaļām. 

mailto:vineta.snore@estlatrus.eu
mailto:baiba.redere@vasab.org
mailto:info@mediaartministry.com
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8.6.Visus jautājumus un strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt 

sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu 

instancēs Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā. 

8.7.Līgums ir sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz 4 (četrām) lappusēm. Līgumam 

ir pievienoti šādi pielikumi: 1. pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 1 (vienas) lappuses, 

2.pielikums „Tehniskais piedāvājums” uz 2 (divām) lappusēm un 3.pielikums „Finanšu 

piedāvājums” uz 1 (vienas) lappuses. Viens līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet 

otrs pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

Pasūtītājs:  Izpildītājs: 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra 

Reģ. Nr. 90001733697 

Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010 

Valsts kase 

TRELLV22 

Norēķinu konti: 

EE-LV-RU konts 

LV64TREL2580627067000 

PartiSEApate projekta konts 

LV90TREL2210627128000 

 

 

 SIA „Media Art Ministry” 

Reģ. Nr. 50103279121 

Ķekavas novads, Ķekavas pagasts, 

Odukalns, Odukalna iela 15, LV-2123 

A/S “Swedbank” 

HABALV22 

konts: LV43HABA0551027886840 

Direktore S. Zvidriņa  Valdes loceklis K.Meiers 
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1.Pielikums 

2014.gada 1.aprīļa iepirkuma līgumam 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Iepirkumam 

„Iespieddarbu izgatavošana un piegāde” 
ID Nr. VRAA/2014/10/ERAF/ESF/ENPI/MI 

 

1.daļa: EST-LAT-RUS brošūru  (2. konkursa projektu grāmata) izgatavošana un piegāde 

  Parametri 

Formāts, krāsas, papīrs iekšbloks: 170x170 mm, Munken Polar (vai ekvivalents) 
130 g/m2, 112 lpp., 4+4, priekšlapas Munken Polar (vai 
ekvivalents)130 g/m2, 1+0, pantone 546 U 

  vāks: cietais sējums, 1.5 mm kapa, papīrs Maxi Satin 
(vai ekvivalents) 130 g/m2, 4+0, matēts lamināts 1+0, UV 
laka 1+0; tumši zila šķirlenta 

Tirāža 1000 eks. 

Piegāde 20.05.2014 uz adresi: Rīgā, Ausekļa ielā 14 

5.daļa: VASAB brošūru par jūras telpiskās plānošanas situāciju Baltijas jūras reģiona valstīs 
2013. gadā (angļu valodā) izgatavošana un piegāde 

  Parametri 

Izdevums Angļu valodā 

Formāts 210 mm × 297 mm (A4) 

Apjoms 22 lpp. 

Krāsas 4+4 

Papīrs Nekrītots Munken Lynx (vai ekvivalents) 170g 

Apstrāde Skavots 

Tirāža 1000 eksemplāri 

Saskaņošana Pirms drukas saskaņot signāleksemplāru ar pasūtītāju 

Piegāde Līdz 17.04.2014 uz adresi: Rīgā, Elizabetes iela 19 

Kopā ar brošūrām jāpiegādā arī gala makets .pdf un 
atvērtā drukas fails formātā uz CD/DVD vai cita veida datu 
informācijas nesēja. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


